范县龙王庄镇中心校范县龙王庄镇孟楼中学运动场建设项目

变更延期公告

一、项目名称：范县龙王庄镇中心校范县龙王庄镇孟楼中学运动场建设项目

二、项目编号：范采磋商-2026-100

三、首次公告日期及发布媒介：2026 年 10 月 23 日在《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》和《濮阳市公共资源交易平台》发布。

四、变更内容：

1、原开标时间：2026 年 11 月 05 日 10 时 00 分（北京时间），现开标时间：2026 年 11 月 11 日 10 时 00 分（北京时间）。

2、本项目工程量清单有变更，请各潜在投标人重新下载工程量清单，以最新下载工程量清单为准，给潜在投标人带来的不便，敬请谅解。

五、公告发布的媒介：

本公告在《河南省政府采购网》《濮阳市政府采购网》《濮阳市公共资源交易平台》上发布。

六、联系方式：

采购人：范县龙王庄镇孟楼中学

地址：河南省范县龙王庄镇孟楼西街

联系人：王伯运　　联系方式：13849302763

采购代理机构：正赫建设管理集团有限公司

地址：濮阳市中原路与安凯路交叉口南 100 米电子商务产业园

联系人：朱绪芳　　联系方式：17737320517

监督单位：范县财政局政府采购办公室

地　址：范县新区德政街中段南

联系电话：0393-5260811

发布人：正赫建设管理集团有限公司

发布时间：2026 年 11 月 04 日