

2024 年度鹿邑县财政衔接推进乡村振兴建设项目

(第五批)

评标报告

2024 年 10 月 31 日

2024 年度鹿邑县财政衔接推进乡村振兴建设项目（第五批） 评标报告

2024 年 10 月 31 日 10 时 00 分 00 秒，开标会议由全信项目管理咨询有限公司主持在鹿邑县市公共资源交易中心举行。

一、评标

各投标单位离场后，评标委员会 5 位成员对各投标单位进行了公平、公正、认真负责的评审。

评标委员会人员名单：

张现宝 丁正辰 王兰 谷小光 魏峰

评审情况如下：

（一）符合要求投标一览表：

序号	投标人名称	评审情况	评审结果
1	河南兴厦建筑工程有限公司	详见评审表	符合
2	河南瓴诚建设有限公司	详见评审表	符合
3	河南豫之现建设工程有限公司	详见评审表	符合

（二）废标情况说明：无。

（三）经评审的投标人排序

第五标段				
序号	投标人名称	投标报价	合计得分	名次
1	河南兴厦建筑工程有限公司	陆拾贰万陆仟零柒拾肆元捌角捌分 (626,074.88)	93.33	1
2	河南豫之现建设工程有限公司	陆拾贰万陆仟叁佰玖拾肆元柒角肆分 (626,394.74)	87.5	2
3	河南瓴诚建设有限公司	陆拾贰万陆仟伍佰陆拾伍元零陆分 (626,565.06)	84	3

各投标人其他投标信息，详见其投标文件。

(四) 推荐的中标候选人名单:

序号	候选人名称
第五标段第 1 中标候选人	河南兴厦建筑工程有限公司
第五标段第 2 中标候选人	河南豫之现建设工程有限公司
第五标段第 3 中标候选人	河南瓴诚建设有限公司

(五) 投标单位项目经理名单

河南兴厦建筑工程有限公司 高洋

河南豫之现建设工程有限公司 杨子飞

河南瓴诚建设有限公司 关开宇

评标委员会签字、招标人、监督人签字:

2024 年 10 月 31 日

裴冠峰

王少光

王

丁正辰

张观宝

张九超

王晓萍