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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011407001001 墙面喷刷涂料-真
石漆

部位：建筑外墙
1.5厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆,
中间压入一层耐碱
玻璃纤维网布
2.刮耐水腻子,干
燥后打磨
3.底层涂料1道(抗
碱封闭底漆)
4.主层涂料1道
5.面层涂料1道
6.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 1390

2 011406001001 抹灰面油漆-内墙
面

部位：内墙面
1.3厚耐水腻子分
两遍找平
2.涂饰环保内墙底
漆1道
3.涂饰内墙乳胶漆
1道
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 836.5

3 011406001002 抹灰面油漆-顶棚

部位：顶棚
1.3厚耐水腻子分
两遍找平
2.涂饰环保内墙底
漆1道
3.涂饰内墙乳胶漆
1道
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 961

4 011102003001 块料楼地面-防滑
地砖（一）

部位：楼地面
1.素水泥浆一道
2.30厚1:3干硬性
水泥砂浆
3.10厚防滑地砖铺
实拍平,稀水泥浆
擦缝
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 961

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 2 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

5 011106002001 块料楼地面-防滑
地砖（二）

部位：楼梯踏步
1.素水泥浆一道
2.20厚1:3干硬性
水泥砂浆
3.10厚防滑地砖铺
实拍平,稀水泥浆
擦缝
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 126

6 011105003001 块料踢脚线

部位：室内踢脚线
，100mm高
1.界面剂一道
2.5厚DTA砂浆粘贴
3.10厚釉面砖DTA
砂浆勾缝
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m 630

7 011503001001
金属扶手、栏杆
、栏板-栏杆（一
）

部位：楼梯防护栏
杆
1.安装楼梯防护栏
杆：扶手 □60*40
镀锌钢管；上下横
杆 □32*32镀锌钢
管；立柱 □40*40
镀锌钢管；竖杆 
□19*19镀锌钢管
；楼梯栏杆扶手高
度为900；所有钢
管及法兰盖帽除去
油污、锈迹、粉尘
,环氧锌黄底漆一
遍,调和漆面漆两
遍,涂装方式为喷
涂。（具体详节点
详图）
2.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m 24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 3 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

8 011503001002
金属扶手、栏杆
、栏板-栏杆（二
）

部位：走廊栏杆
1.安装走廊防护栏
杆：扶手 □60*40
*3镀锌钢管；上下
横杆 □40*40*2镀
锌钢管；立柱 □6
0*60*3镀锌钢管（
顶部与上部梁固定
，间距不大于10m
）；竖杆 □30*30
*2镀锌钢管；栏杆
有效防护高度为13
00；所有钢管及法
兰盖帽除去油污、
锈迹、粉尘,环氧
锌黄底漆一遍,调
和漆面漆两遍,涂
装方式为喷涂。（
具体详节点详图）
2.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m 80

9 010802004001 防盗门

部位：需要更换门
的位置
1.安装成品钢制防
盗门（门尺寸:1m*
2.9m）,含门锁、
五金等
2.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

樘 28

10 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

部位：需要更换窗
的位置
1.安装80系列断桥
铝框中空玻璃(5mm
+9A+5mm)推拉窗
2.其他说明:废渣
废料清理归堆及外
运自行考虑，其他
详见图纸设计、相
关规范图集等

m2 24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 4 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

11 010401003001 实心砖墙

部位：女儿墙与彩
钢瓦间隙
1.用240厚MU10煤
矸石实心砖,M7.5
水泥砂浆砌筑,砌
筑高度300mm
2.装饰做法：9厚
DP M15砂浆(1:3水
泥砂浆)找平；5厚
干粉类聚合物水泥
防水砂浆，中间压
入一层耐碱玻璃纤
维网布；刮耐水腻
子，干燥后打磨；
底层涂料1道(抗碱
封闭底漆)；主层
涂料1道；面层涂
料1道。（面层做
法为真石漆）
3.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m3 11.95

12 011405001001 金属面油漆

部位：楼顶彩钢瓦
1.楼顶彩钢瓦除锈
打磨,喷防锈漆1遍
2.彩钢瓦专用油漆
两遍
3.清漆一遍
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 860

13 011406001003 抹灰面油漆

部位：窗台以下墙
裙
1.涂饰灰内墙乳胶
漆面层
2.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 580

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 5 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

14 010103001001 回填方

部位：教学楼后试
验田
1.清理砖渣210m3
，回填好土200m3
2.弃土运距、填方
来源及运距：自行
考虑
3.其他说明:废渣
废料清理归堆及外
运自行考虑，其他
详见图纸设计、相
关规范图集等

m3 200

措施项目

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023
年义务教育薄弱环节改善与能力提
升补助资金实施工程建设(生铁冢镇
中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率
(%) 金 额(元) 调整费

率(%)
调整后

金额(元) 备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023
年义务教育薄弱环节改善与能力提
升补助资金实施工程建设(生铁冢镇
中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 —



暂列金额明细表

工程名称：教学楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务
教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实
施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务
教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实
施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：教学楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：教学楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



主要材料价格表

工程名称： 教学楼改造 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教学楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：教学楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：教学楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011407001002 墙面喷刷涂料-真
石漆

部位：建筑外墙
1.5厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆,
中间压入一层耐碱
玻璃纤维网布
2.刮耐水腻子,干
燥后打磨
3.底层涂料1道(抗
碱封闭底漆)
4.主层涂料1道
5.面层涂料1道
6.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 736

2 011406001004 抹灰面油漆-内墙
面

部位：内墙面
1.3厚耐水腻子分
两遍找平
2.涂饰环保内墙底
漆1道
3.涂饰内墙乳胶漆
1道
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 446

3 011406001005 抹灰面油漆-顶棚

部位：顶棚
1.3厚耐水腻子分
两遍找平
2.涂饰环保内墙底
漆1道
3.涂饰内墙乳胶漆
1道
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 511

4 011105003002 块料踢脚线

部位：室内踢脚线
，100mm高
1.界面剂一道
2.5厚DTA砂浆粘贴
3.10厚釉面砖DTA
砂浆勾缝
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m 291

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 2 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

5 011102003002 块料楼地面-防滑
地砖（一）

部位：楼地面
1.素水泥浆一道
2.30厚1:3干硬性
水泥砂浆
3.10厚防滑地砖铺
实拍平,稀水泥浆
擦缝
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 154

6 011106002002 块料楼地面-防滑
地砖（二）

部位：楼梯踏步
1.素水泥浆一道
2.20厚1:3干硬性
水泥砂浆
3.10厚防滑地砖铺
实拍平,稀水泥浆
擦缝
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 70

7 011101005001 聚氨酯防滑地坪
漆

部位：一、二层楼
地面
1.满刮建筑胶水泥
腻子一遍,打磨平
整
2.聚氨酯底涂1~2
道
3.聚氨酯中涂1~2
道
4.聚氨酯腻子超细
找平层
5.1.2厚聚氨酯防
滑面涂(面涂3~4道
)(厚度含面涂、中
涂、底涂)
6.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 371

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 3 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

8 011204003001 块料墙面

部位：外墙瓷砖脱
落部位
1.外墙瓷砖脱落部
位清理干净
2.界面剂一道
3.5厚DTA砂浆粘贴
4.10厚釉外墙瓷砖
DTA砂浆勾缝
5.其他说明:废渣
废料清理归堆及外
运自行考虑，其他
详见图纸设计、相
关规范图集等

m2 6

9 01B001 栏杆除锈、喷漆

部位：楼梯防护栏
杆
1.原有栏杆除锈、
打磨
2.喷涂氟碳3遍(扶
手高度1.2米)
3.其他说明:废渣
废料清理归堆及外
运自行考虑，其他
详见图纸设计、相
关规范图集等

m 24

10 010902004001 屋面排水管

部位：屋面雨水落
水管
1.拆除原有屋面雨
水落水管
2.安装φ110UPVC
雨水管(安装详见1
2YJ5-1-E2节点5、
E3节点D、E5节点3
、E5节点5)
3.其他说明:废渣
废料清理归堆及外
运自行考虑，其他
详见图纸设计、相
关规范图集等

m 120

11 010802004001 防盗门

部位：需要更换门
的位置
1.安装成品钢制防
盗门（门尺寸:1m*
2.9m）,含门锁、
五金等
2.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

樘 16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

12 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

部位：需要更换窗
的位置
1.安装80系列断桥
铝框中空玻璃(5mm
+9A+5mm)推拉窗
2.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 17.28

13 011406001003 抹灰面油漆

部位：窗台以下墙
裙
1.涂饰灰内墙乳胶
漆面层
2.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 200

措施项目

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：幼儿园改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023
年义务教育薄弱环节改善与能力提
升补助资金实施工程建设(生铁冢镇
中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率
(%) 金 额(元) 调整费

率(%)
调整后

金额(元) 备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幼儿园改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023
年义务教育薄弱环节改善与能力提
升补助资金实施工程建设(生铁冢镇
中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 —



暂列金额明细表

工程名称：幼儿园改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务
教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实
施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幼儿园改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务
教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实
施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幼儿园改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：幼儿园改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：幼儿园改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：幼儿园改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



主要材料价格表

工程名称： 幼儿园改造 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：幼儿园改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：幼儿园改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：幼儿园改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011407001002 墙面喷刷涂料-真
石漆

部位：建筑外墙
1.5厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆,
中间压入一层耐碱
玻璃纤维网布
2.刮耐水腻子,干
燥后打磨
3.底层涂料1道(抗
碱封闭底漆)
4.主层涂料1道
5.面层涂料1道
6.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 361

2 011406001003 抹灰面油漆-内墙
面

部位：内墙面
1.3厚耐水腻子分
两遍找平
2.涂饰环保内墙底
漆1道
3.涂饰内墙乳胶漆
1道
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 371

3 011406001004 抹灰面油漆-顶棚

部位：顶棚
1.3厚耐水腻子分
两遍找平
2.涂饰环保内墙底
漆1道
3.涂饰内墙乳胶漆
1道
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 311

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 2 页 共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 010902003001 屋面刚性层

部位：有保温不上
人平屋面
1.找平层:20厚1:2
.5水泥砂浆
2.保温层:100厚岩
棉板
3.找平层:20厚1:2
.5水泥砂浆
4.防水层:两层3.0
厚SBS改性沥青防
水卷材（泛水、附
加层依据图纸及规
范综合考虑）
5.隔离层:0.4厚聚
乙烯膜一层
6.保护层:20厚1:2
.5水泥砂浆
7.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 165

5 010902004001 屋面排水管

部位：屋面雨水落
水管
1.拆除原有屋面雨
水落水管
2.安装φ110UPVC
雨水管(安装详见1
2YJ5-1-E2节点5、
E3节点D、E5节点3
、E5节点5)
3.其他说明:废渣
废料清理归堆及外
运自行考虑，其他
详见图纸设计、相
关规范图集等

m 68

6 031001006001 塑料管

部位：厨房污水管
1.拆除原有厨房污
水管
2.安装φ75UPVC污
水管
3.其他说明:废渣
废料清理归堆及外
运自行考虑，其他
详见图纸设计、相
关规范图集等

m 60

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 3 页 共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

7 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

部位：需要更换窗
的位置
1.安装80系列断桥
铝框中空玻璃(5mm
+9A+5mm)推拉窗
2.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 29.44

措施项目

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023
年义务教育薄弱环节改善与能力提
升补助资金实施工程建设(生铁冢镇
中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率
(%) 金 额(元) 调整费

率(%)
调整后

金额(元) 备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023
年义务教育薄弱环节改善与能力提
升补助资金实施工程建设(生铁冢镇
中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 —



暂列金额明细表

工程名称：餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务
教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实
施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务
教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实
施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



主要材料价格表

工程名称： 餐厅楼改造 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011407001002 墙面喷刷涂料-真
石漆

部位：建筑三面外
墙，屋顶小房子
1.5厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆,
中间压入一层耐碱
玻璃纤维网布
2.刮耐水腻子,干
燥后打磨
3.底层涂料1道(抗
碱封闭底漆)
4.主层涂料1道
5.面层涂料1道
6.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 1307

2 011406001004 抹灰面油漆-内墙
面

部位：内墙面
1.3厚耐水腻子分
两遍找平
2.涂饰环保内墙底
漆1道
3.涂饰内墙乳胶漆
1道
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 1288

3 011406001005 抹灰面油漆-顶棚

部位：顶棚
1.3厚耐水腻子分
两遍找平
2.涂饰环保内墙底
漆1道
3.涂饰内墙乳胶漆
1道
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 678

4 011105003002 块料踢脚线

部位：室内踢脚线
，100mm高
1.界面剂一道
2.5厚DTA砂浆粘贴
3.10厚釉面砖DTA
砂浆勾缝
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m 140

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 2 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

5 011102003003 块料楼地面-防滑
地砖（一）

部位：楼地面
1.素水泥浆一道
2.30厚1:3干硬性
水泥砂浆
3.10厚防滑地砖铺
实拍平,稀水泥浆
擦缝
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 678

6 011106002002 块料楼地面-防滑
地砖（二）

部位：楼梯踏步
1.素水泥浆一道
2.20厚1:3干硬性
水泥砂浆
3.10厚防滑地砖铺
实拍平,稀水泥浆
擦缝
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 112

7 011102003002 块料楼地面-防滑
地砖（三）

部位：一、二层厨
房操作间楼地面
1.清理原有楼地面
至找坡层(铲除10
厚防护地砖，60厚
DS M15砂浆(1:3干
硬性水泥砂浆)结
合层）
2.20厚1:2.5水泥
砂浆找平层
3.两层1.5厚聚合
物水泥防水涂料
4.20厚1:3干硬性
水泥砂浆
5.10厚防滑地砖铺
实拍平,稀水泥浆
擦缝
6.其他说明:废渣
废料清理归堆及外
运自行考虑，其他
详见图纸设计、相
关规范图集等

m2 364

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 3 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

8 011204003001 块料墙面

部位：一、二层厨
房操作间内墙面
1.内粉的基层没有
脱落且牢固情况下
,清理面层
2.2.0厚聚合物水
泥防水涂料
3.5厚DTA砂浆或瓷
砖胶粘剂粘结层
4.5~10厚陶瓷墙砖
,DTG砂浆勾缝或白
水泥擦缝
5.其他说明:废渣
废料清理归堆及外
运自行考虑，其他
详见图纸设计、相
关规范图集等

m2 700

9 01B001 栏杆除锈、喷漆

部位：楼梯防护栏
杆
1.原有栏杆除锈、
打磨
2.喷涂氟碳3遍(扶
手高度1.0米)
3.其他说明:废渣
废料清理归堆及外
运自行考虑，其他
详见图纸设计、相
关规范图集等

m 55

10 010902004001 屋面排水管

部位：屋面雨水落
水管
1.拆除原有屋面雨
水落水管
2.安装φ110UPVC
雨水管(安装详见1
2YJ5-1-E2节点5、
E3节点D、E5节点3
、E5节点5)
3.其他说明:废渣
废料清理归堆及外
运自行考虑，其他
详见图纸设计、相
关规范图集等

m 140

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 4 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

11 010805005001 钢化玻璃门

部位：需要更换门
的位置
1.安装钢化玻璃门
（门尺寸:1m*2m）
,含门锁、拉手、
五金等
2.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

樘 2

12 011406001003 抹灰面油漆

部位：窗台以下墙
裙
1.涂饰灰内墙乳胶
漆面层
2.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 300

13 010802004001 防盗门（一）

部位：需要更换门
的位置
1.安装成品钢制防
盗门（门尺寸:1.5
m*2.7m）,含门锁
、五金等
2.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

樘 3

14 010802004002 防盗门（二）

部位：需要更换门
的位置
1.安装成品钢制防
盗门（门尺寸:2.0
m*2.7m）,含门锁
、五金等
2.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

樘 2

15 010802003001 钢质防火门

部位：需要更换门
的位置
1.安装钢制乙级防
火门（门尺寸:1.5
m*2m）,含门锁、
五金等
2.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

樘 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 5 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

16 010802003002 钢质防火门

部位：需要更换门
的位置
1.安装钢制乙级防
火门（门尺寸:1m*
2m）,含门锁、五
金等
2.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

樘 2

17 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

部位：需要更换窗
的位置
1.安装80系列断桥
铝框中空玻璃(5mm
+9A+5mm)推拉窗
2.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 18.9

措施项目

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：东餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023
年义务教育薄弱环节改善与能力提
升补助资金实施工程建设(生铁冢镇
中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率
(%) 金 额(元) 调整费

率(%)
调整后

金额(元) 备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023
年义务教育薄弱环节改善与能力提
升补助资金实施工程建设(生铁冢镇
中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 —



暂列金额明细表

工程名称：东餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务
教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实
施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务
教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实
施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：东餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：东餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：东餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



主要材料价格表

工程名称： 东餐厅楼改造 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：东餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：东餐厅楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011407001002 墙面喷刷涂料-真
石漆

部位：建筑外墙
1.5厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆,
中间压入一层耐碱
玻璃纤维网布
2.刮耐水腻子,干
燥后打磨
3.底层涂料1道(抗
碱封闭底漆)
4.主层涂料1道
5.面层涂料1道
6.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 55

2 011406001003 抹灰面油漆-内墙
面

部位：内墙面
1.3厚耐水腻子分
两遍找平
2.涂饰环保内墙底
漆1道
3.涂饰内墙乳胶漆
1道
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 48

3 011406001004 抹灰面油漆-顶棚

部位：顶棚
1.3厚耐水腻子分
两遍找平
2.涂饰环保内墙底
漆1道
3.涂饰内墙乳胶漆
1道
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 16

4 011102003001 块料楼地面-防滑
地砖

部位：楼地面
1.素水泥浆一道
2.30厚1:3干硬性
水泥砂浆
3.10厚防滑地砖铺
实拍平,稀水泥浆
擦缝
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

5 011105003002 块料踢脚线

部位：室内踢脚线
，100mm高
1.界面剂一道
2.5厚DTA砂浆粘贴
3.10厚釉面砖DTA
砂浆勾缝
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m 20

6 010902003001 屋面刚性层

部位：有保温不上
人平屋面
1.找平层:20厚1:2
.5水泥砂浆
2.保温层:100厚岩
棉板
3.找平层:20厚1:2
.5水泥砂浆
4.防水层:两层3.0
厚SBS改性沥青防
水卷材（泛水、附
加层依据图纸及规
范综合考虑）
5.隔离层:0.4厚聚
乙烯膜一层
6.保护层:20厚1:2
.5水泥砂浆
7.其他说明:废渣
废料清理归堆及外
运自行考虑，其他
详见图纸设计、相
关规范图集等

m2 20.25

7 020602007001 女儿墙加树脂瓦

部位：女儿墙
1.拆除原有屋面女
儿墙瓦片
2.女儿墙安装树脂
瓦(详节点详图)
3.其他说明:废渣
废料清理归堆及外
运自行考虑，其他
详见图纸设计、相
关规范图集等

m 20.25

措施项目

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫室改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023
年义务教育薄弱环节改善与能力提
升补助资金实施工程建设(生铁冢镇
中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率
(%) 金 额(元) 调整费

率(%)
调整后

金额(元) 备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫室改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023
年义务教育薄弱环节改善与能力提
升补助资金实施工程建设(生铁冢镇
中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 —



暂列金额明细表

工程名称：门卫室改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务
教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实
施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：门卫室改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务
教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实
施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫室改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：门卫室改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：门卫室改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：门卫室改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



主要材料价格表

工程名称： 门卫室改造 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫室改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：门卫室改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：门卫室改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中学教学楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 010901001001 瓦屋面

部位：仿古树脂瓦
屋顶
1.方钢龙骨架(共
用方钢142根,厚1.
5,尺寸30× 50,方
钢每根长度6米，
共852米)
2.铺设仿古树脂瓦
3.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 441

2 01B001 树脂瓦滴水

部位：仿古树脂瓦
屋顶
1.成品树脂瓦滴水
2.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m 98

措施项目

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：中学教学楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023
年义务教育薄弱环节改善与能力提
升补助资金实施工程建设(生铁冢镇
中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率
(%) 金 额(元) 调整费

率(%)
调整后

金额(元) 备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中学教学楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023
年义务教育薄弱环节改善与能力提
升补助资金实施工程建设(生铁冢镇
中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 —



暂列金额明细表

工程名称：中学教学楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务
教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实
施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中学教学楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务
教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实
施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中学教学楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：中学教学楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：中学教学楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：中学教学楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



主要材料价格表

工程名称： 中学教学楼改造 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：中学教学楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：中学教学楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：中学教学楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011407001002 墙面喷刷涂料-真
石漆

部位：建筑外墙
1.5厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆,
中间压入一层耐碱
玻璃纤维网布
2.刮耐水腻子,干
燥后打磨
3.底层涂料1道(抗
碱封闭底漆)
4.主层涂料1道
5.面层涂料1道
6.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 336

2 011406001003 抹灰面油漆-内墙
面

部位：内墙面
1.3厚耐水腻子分
两遍找平
2.涂饰环保内墙底
漆1道
3.涂饰内墙乳胶漆
1道
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 1338

3 011406001004 抹灰面油漆-顶棚

部位：顶棚
1.3厚耐水腻子分
两遍找平
2.涂饰环保内墙底
漆1道
3.涂饰内墙乳胶漆
1道
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 367

4 010902004001 屋面排水管

部位：屋面雨水落
水管
1.拆除原有屋面雨
水落水管
2.安装φ110UPVC
雨水管(安装详见1
2YJ5-1-E2节点5、
E3节点D、E5节点3
、E5节点5)
3.其他说明:废渣
废料清理归堆及外
运自行考虑，其他
详见图纸设计、相
关规范图集等

m 58

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

5 010805005001 钢化玻璃门

部位：需要更换门
的位置
1.安装钢化玻璃门
（门尺寸:2.7m*2.
9m）,含门锁、拉
手、五金等
2.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

樘 1

措施项目

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023
年义务教育薄弱环节改善与能力提
升补助资金实施工程建设(生铁冢镇
中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率
(%) 金 额(元) 调整费

率(%)
调整后

金额(元) 备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023
年义务教育薄弱环节改善与能力提
升补助资金实施工程建设(生铁冢镇
中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 —



暂列金额明细表

工程名称：宿舍楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务
教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实
施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：宿舍楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务
教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实
施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宿舍楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：宿舍楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：宿舍楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：宿舍楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



主要材料价格表

工程名称： 宿舍楼改造 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：宿舍楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：宿舍楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：宿舍楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011407001002 墙面喷刷涂料-真
石漆

部位：建筑外墙
1.5厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆,
中间压入一层耐碱
玻璃纤维网布
2.刮耐水腻子,干
燥后打磨
3.底层涂料1道(抗
碱封闭底漆)
4.主层涂料1道
5.面层涂料1道
6.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 289

措施项目

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：图书馆改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023
年义务教育薄弱环节改善与能力提
升补助资金实施工程建设(生铁冢镇
中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率
(%) 金 额(元) 调整费

率(%)
调整后

金额(元) 备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：图书馆改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023
年义务教育薄弱环节改善与能力提
升补助资金实施工程建设(生铁冢镇
中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 —



暂列金额明细表

工程名称：图书馆改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务
教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实
施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：图书馆改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务
教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实
施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：图书馆改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：图书馆改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：图书馆改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：图书馆改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



主要材料价格表

工程名称： 图书馆改造 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：图书馆改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：图书馆改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：图书馆改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教师周转房改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011407001002 墙面喷刷涂料-真
石漆

部位：建筑外墙
1.5厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆,
中间压入一层耐碱
玻璃纤维网布
2.刮耐水腻子,干
燥后打磨
3.底层涂料1道(抗
碱封闭底漆)
4.主层涂料1道
5.面层涂料1道
6.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 733

措施项目

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：教师周转房改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023
年义务教育薄弱环节改善与能力提
升补助资金实施工程建设(生铁冢镇
中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率
(%) 金 额(元) 调整费

率(%)
调整后

金额(元) 备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教师周转房改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023
年义务教育薄弱环节改善与能力提
升补助资金实施工程建设(生铁冢镇
中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 —



暂列金额明细表

工程名称：教师周转房改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务
教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实
施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教师周转房改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务
教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实
施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教师周转房改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：教师周转房改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：教师周转房改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：教师周转房改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



主要材料价格表

工程名称： 教师周转房改造 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：教师周转房改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：教师周转房改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：教师周转房改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011407001002 墙面喷刷涂料-真
石漆

部位：建筑外墙
1.5厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆,
中间压入一层耐碱
玻璃纤维网布
2.刮耐水腻子,干
燥后打磨
3.底层涂料1道(抗
碱封闭底漆)
4.主层涂料1道
5.面层涂料1道
6.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 482

2 011406001004 抹灰面油漆-内墙
面

部位：内墙面
1.3厚耐水腻子分
两遍找平
2.涂饰环保内墙底
漆1道
3.涂饰内墙乳胶漆
1道
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 612

3 011406001005 抹灰面油漆-顶棚

部位：顶棚
1.3厚耐水腻子分
两遍找平
2.涂饰环保内墙底
漆1道
3.涂饰内墙乳胶漆
1道
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 270

4 011102003002 块料楼地面-防滑
地砖（一）

部位：楼地面
1.素水泥浆一道
2.30厚1:3干硬性
水泥砂浆
3.10厚防滑地砖铺
实拍平,稀水泥浆
擦缝
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 270

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 2 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

5 011106002002 块料楼地面-防滑
地砖（二）

部位：楼梯踏步
1.素水泥浆一道
2.20厚1:3干硬性
水泥砂浆
3.10厚防滑地砖铺
实拍平,稀水泥浆
擦缝
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 18

6 011105003002 块料踢脚线

部位：室内踢脚线
，100mm高
1.界面剂一道
2.5厚DTA砂浆粘贴
3.10厚釉面砖DTA
砂浆勾缝
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m 250

7 011503001003
金属扶手、栏杆
、栏板-栏杆（一
）

部位：楼梯防护栏
杆
1.安装楼梯防护栏
杆：扶手 □60*40
镀锌钢管；上下横
杆 □32*32镀锌钢
管；立柱 □40*40
镀锌钢管；竖杆 
□19*19镀锌钢管
；楼梯栏杆扶手高
度为900；所有钢
管及法兰盖帽除去
油污、锈迹、粉尘
,环氧锌黄底漆一
遍,调和漆面漆两
遍,涂装方式为喷
涂。（具体详节点
详图）
2.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m 18

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 3 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

8 011503001004
金属扶手、栏杆
、栏板-栏杆（二
）

部位：走廊栏杆
1.安装走廊防护栏
杆：扶手 □60*40
*3镀锌钢管；上下
横杆 □40*40*2镀
锌钢管；立柱 □6
0*60*3镀锌钢管（
顶部与上部梁固定
，间距不大于10m
）；竖杆 □30*30
*2镀锌钢管；栏杆
有效防护高度为13
00；所有钢管及法
兰盖帽除去油污、
锈迹、粉尘,环氧
锌黄底漆一遍,调
和漆面漆两遍,涂
装方式为喷涂。（
具体详节点详图）
2.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m 29

9 010802004001 防盗门

部位：需要更换门
的位置
1.安装成品钢制防
盗门（门尺寸:1m*
2.8m）,含门锁、
五金等
2.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

樘 15

10 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

部位：需要更换窗
的位置
1.安装80系列断桥
铝框中空玻璃(5mm
+9A+5mm)推拉窗
2.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 73.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

11 011406001003 抹灰面油漆

部位：窗台以下墙
裙
1.涂饰灰内墙乳胶
漆面层
2.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 290

措施项目

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023
年义务教育薄弱环节改善与能力提
升补助资金实施工程建设(生铁冢镇
中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率
(%) 金 额(元) 调整费

率(%)
调整后

金额(元) 备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023
年义务教育薄弱环节改善与能力提
升补助资金实施工程建设(生铁冢镇
中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 —



暂列金额明细表

工程名称：办公楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务
教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实
施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务
教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实
施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：办公楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：办公楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



主要材料价格表

工程名称： 办公楼改造 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：办公楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：办公楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：办公楼改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西北厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011407001002 墙面喷刷涂料-真
石漆

部位：建筑外墙
1.5厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆,
中间压入一层耐碱
玻璃纤维网布
2.刮耐水腻子,干
燥后打磨
3.底层涂料1道(抗
碱封闭底漆)
4.主层涂料1道
5.面层涂料1道
6.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 102

措施项目

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：西北厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023
年义务教育薄弱环节改善与能力提
升补助资金实施工程建设(生铁冢镇
中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率
(%) 金 额(元) 调整费

率(%)
调整后

金额(元) 备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西北厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023
年义务教育薄弱环节改善与能力提
升补助资金实施工程建设(生铁冢镇
中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 —



暂列金额明细表

工程名称：西北厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务
教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实
施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西北厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务
教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实
施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西北厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：西北厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：西北厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：西北厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



主要材料价格表

工程名称： 西北厕所改造 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：西北厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：西北厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：西北厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011407001002 墙面喷刷涂料-真
石漆

部位：建筑外墙
1.5厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆,
中间压入一层耐碱
玻璃纤维网布
2.刮耐水腻子,干
燥后打磨
3.底层涂料1道(抗
碱封闭底漆)
4.主层涂料1道
5.面层涂料1道
6.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 228

措施项目

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：东厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023
年义务教育薄弱环节改善与能力提
升补助资金实施工程建设(生铁冢镇
中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率
(%) 金 额(元) 调整费

率(%)
调整后

金额(元) 备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023
年义务教育薄弱环节改善与能力提
升补助资金实施工程建设(生铁冢镇
中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 —



暂列金额明细表

工程名称：东厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务
教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实
施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务
教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实
施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：东厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：东厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：东厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



主要材料价格表

工程名称： 东厕所改造 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：东厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：东厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 011407001002 墙面喷刷涂料-真
石漆

部位：建筑外墙
1.5厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆,
中间压入一层耐碱
玻璃纤维网布
2.刮耐水腻子,干
燥后打磨
3.底层涂料1道(抗
碱封闭底漆)
4.主层涂料1道
5.面层涂料1道
6.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 156

措施项目

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：西厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023
年义务教育薄弱环节改善与能力提
升补助资金实施工程建设(生铁冢镇
中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率
(%) 金 额(元) 调整费

率(%)
调整后

金额(元) 备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023
年义务教育薄弱环节改善与能力提
升补助资金实施工程建设(生铁冢镇
中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 —



暂列金额明细表

工程名称：西厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务
教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实
施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务
教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实
施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：西厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：西厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：西厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



主要材料价格表

工程名称： 西厕所改造 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：西厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：西厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：西厕所改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

1 04B001 新建围墙(一)

部位：围墙（详见
新建围墙一图纸）
1.土方开挖、回填
、运输综合考虑
2.素土夯实(夯实
系数不小于0.93)
3.围墙基础:MU10
煤矸石实心砖墙,M
7.5水泥砂浆砌筑
4.围墙墙体:MU10
煤矸石实心砖墙,M
5混合砂浆砌筑，
每隔5m一个砖垛，
每隔四个砖垛设一
个伸缩缝
5.围墙墙顶:成品
树脂瓦面层
6.围墙墙面:
(1)9厚1:3水泥砂
桨
(2)6厚1:2.5水泥
砂浆找平
(3)刮耐水腻子，
干燥后打磨
(4)底层涂料1道（
抗碱封闭底漆）
(5)主层涂料1道
(6)面层涂料1道
7.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m 48.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 2 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 04B002 围墙加高

部位：围墙（原有
围墙加高1.5m,详
见围墙加高大样）
1.围墙墙体:MU10
煤矸石实心砖墙,M
7.5水泥砂浆砌筑
2.围墙墙顶:成品
树脂瓦面层
3.围墙墙面:
(1)9厚1:3水泥砂
桨
(2)6厚1:2.5水泥
砂浆找平
(3)刮耐水腻子，
干燥后打磨
(4)底层涂料1道（
抗碱封闭底漆）
(5)主层涂料1道
(6)面层涂料1道
4.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m 25

3 04B003 铁艺大门除锈、
喷漆

部位：入口大门
1.原有铁艺大门除
锈、打磨
2.喷涂氟碳3遍
3.其他说明:废渣
废料清理归堆及外
运自行考虑，其他
详见图纸设计、相
关规范图集等

项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 3 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 011407001001 墙面喷刷涂料-真
石漆（一）

部位：小学大门门
楼
1.基层没有脱落且
牢固情况下,清理
面层,喷固砂剂一
遍
2.5厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆,
中间压入一层耐碱
玻璃纤维网布
3.刮耐水腻子,干
燥后打磨
4.底层涂料1道(抗
碱封闭底漆)
5.主层涂料1道
6.面层涂料1道
7.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 260

5 011407001002 墙面喷刷涂料-真
石漆（二）

部位：围墙内、外
侧
1.基层没有脱落且
牢固情况下,清理
面层,喷固砂剂一
遍
2.6厚1:2.5水泥砂
浆找平
3.刮耐水腻子,干
燥后打磨
4.底层涂料1道(抗
碱封闭底漆)
5.主层涂料1道
6.面层涂料1道
7.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 438.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 4 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 040203007001 水泥混凝土-新建
混凝土硬化

部位：室外场地
1.路基碾压,压实
系数>93%
2.300厚3:7灰土,
分两步夯实
3.150厚C25混凝土
,按5m分仓跳格浇
筑,纵向每格25m~3
0m设1道伸缝。缝
宽20-30,内填沥青
砂子或沥青处理,
松木条嵌缝
4.混凝土硬化变形
缝做法参见12YJ9-
1第120页。
5.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 869

7 020602007001 围墙瓦顶

部位：外围墙
1.做法:详见围墙
加树脂瓦大样
2.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m 130

8 040204002001
人行道块料铺设-
透水混凝土路面
砖铺装

部位：室外场地
1.路基碾压,压实
系数>93%
2.60厚C25透水混
凝土垫层
3.50厚中沙找平
4.长200*宽100*厚
50透水混凝土路面
砖,缝宽5,细砂扫
缝,洒水封缝
5.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 95

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 5 页 共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

9 040204004001 安砌侧(平、缘）
石

部位：花园、新建
硬化
1.拆除原有砖砌路
沿石(新建混凝土
硬化不含此项)
2.新900*200*120
混凝土路缘石(详
节点详图)
3.其他说明:废渣
废料清理归堆及外
运自行考虑，其他
详见图纸设计、相
关规范图集等

m 315

10 010802004001 防盗门

部位：门卫室与餐
厅楼中间
1.安装成品钢制防
盗门（门尺寸:1.2
m*2.0m）,含门锁
、五金等
2.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

樘 1

措施项目

1 041101001001 墙面脚手架

1.围墙脚手架
2.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

m2 342

2 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.大型机械种类、
台次:投标人结合
项目情况综合考虑
2.其他说明:详见
图纸设计、相关规
范图集等

项 1

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023
年义务教育薄弱环节改善与能力提
升补助资金实施工程建设(生铁冢镇
中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率
(%) 金 额(元) 调整费

率(%)
调整后

金额(元) 备 注

1 041109001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 041109002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 041109003001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 041109004001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023
年义务教育薄弱环节改善与能力提
升补助资金实施工程建设(生铁冢镇
中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 —



暂列金额明细表

工程名称：室外改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务
教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实
施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务
教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实
施工程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：室外改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：室外改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：室外改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义务教
育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工
程建设(生铁冢镇中心学校)项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



主要材料价格表

工程名称： 室外改造 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号 单位 数 量 单 价(元) 交货方式 送达地点 备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数 量 风险系数
(%)

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备 注



承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：室外改造

标段：鹿邑县教育体育局利用2023年义
务教育薄弱环节改善与能力提升补助资
金实施工程建设(生铁冢镇中心学校)项
目 第 1 页 共 1 页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，
没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值
权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构
发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备 注

定值权重A 1 — —

合  计 1 — —


	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 工程量清单扉页
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额明细表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目计价表
	表-14 主要材料价格表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额明细表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目计价表
	表-14 主要材料价格表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额明细表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目计价表
	表-14 主要材料价格表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额明细表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目计价表
	表-14 主要材料价格表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额明细表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目计价表
	表-14 主要材料价格表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额明细表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目计价表
	表-14 主要材料价格表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额明细表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目计价表
	表-14 主要材料价格表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额明细表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目计价表
	表-14 主要材料价格表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额明细表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目计价表
	表-14 主要材料价格表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额明细表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目计价表
	表-14 主要材料价格表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额明细表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目计价表
	表-14 主要材料价格表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额明细表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目计价表
	表-14 主要材料价格表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额明细表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目计价表
	表-14 主要材料价格表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额明细表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目计价表
	表-14 主要材料价格表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表

