

濮阳技师学院 2024 年国家级高技能人才培训基地建设项目

第一标段采购合同

采购人（甲方）：濮阳技师学院

供应商（乙方）：河南携达电子科技有限公司

项目名称：濮阳技师学院 2024 年国家级高技能人才培训基地建设项目及第 一 标段(包)

项目编号：濮财市直招标采购-2025-18

本项目经批准采用公开招标的采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格

序号	货物名称	品牌	规格/型号	单价	数量	单位	总价	备注
1	高级全功能老年 护理人模块	详见下面 1.1-1.17 分项	详见下面 1.1-1.17 分项	详见下面 1.1-1.17 分项	1	套	412640	1.1-1.17 合计
1.1	高级全功能老年 护理人	全科医生	GD/H220A	9500	3	台	28500	无
1.2	高级着装式老年 行动模拟服 高级着装式老年 偏瘫护理模拟服	全科医生	GD/H230 GD/H240	6500	5	台	32500	无
1.3	老年半身心肺复 苏训练模拟人	全科医生	GD/CPR. J1 59-C	6500	2	台	13000	无
1.4	褥疮护理模型 (老年压疮)	全科医生	GD/H90E	3500	3	台	10500	无
1.5	带解剖结构的成 人气管插管操作 模型	全科医生	GD/J50	6500	3	台	19500	无

1.6	多功能透明洗胃 训练模型	全科医生	GD/H80	18000	1	台	18000	无
1.7	高级糖尿病足护 理模型	全科医生	GD/HS19	1500	3	台	4500	无
1.8	透明女性导尿模 型	全科医生	GD/H16F	4600	3	台	13800	无
1.9	透明男性导尿模 型	全科医生	GD/H16E	4600	3	台	13800	无
1.10	高智能(云终端) 体格检查综合教 学平台	全科医生	GD/TCZ993 0	89000	1	台	89000	无
1.11	模拟心脏除颤起 搏器	全科医生	GD/J880	12000	3	台	36000	无
1.12	多功能护理床	永兴	A06	3800	8	台	30400	无
1.13	床头柜	永兴	YX-D01-1	480	8	台	3840	无
1.14	ABS 治疗车	永兴	YX-D06-24	900	2	台	1800	无
1.15	模拟人柜	携达	MNG-1	12000	5	台	60000	无
1.16	触控一体机	中视同创	CTV8420	20000	1	台	20000	无
1.17	六边形桌凳	方圆	FY-6	3500	5	套	17500	无
2	基础护理综合模 拟训练系统(核 心产品)	详见下面 2.1-2.6分 项	详见下面 2.1-2.6分 项	详见下面 2.1-2.6分 项	1	套	101740	2.1-2.6 合计
2.1	高级多功能成人 综合急救训练模 拟人	全科医生	GD/CPR248 8	59800	1	台	59800	无
2.2	高级吸痰练习模 型	全科医生	GD/H85	5600	1	台	5600	无
2.3	多参数模拟监护 仪	全科医生	GD/J992	28000	1	台	28000	无

2.4	臀部肌肉注射定位模型	全科医生	GD/HS10C	980	1	台	980	无
2.5	高级鼻饲管与气管护理模型	全科医生	GD/H70-1	3860	1	台	3860	无
2.6	六边形桌凳	方圆	FY-6	3500	1	套	3500	无
3	OT综合训练工作台	详见下面 3.1-3.31 分项	详见下面 3.1-3.31 分项	详见下面 3.1-3.31 分项	1	套	304010	3.1-3.31 合计
3.1	上肢协调功能练习器（手指）	翔宇	XYN-1	1000	3	套	3000	无
3.2	上肢协调功能练习器（腕）	翔宇	XYN-2	1600	3	套	4800	无
3.3	肩关节回旋训练器	翔宇	XYJ-1	2400	3	套	7200	无
3.4	分指板	翔宇	BRS-25	90	3	套	270	无
3.5	木插板	翔宇	XY-29	700	3	套	2100	无
3.6	套圈	翔宇	XY-32	700	3	套	2100	无
3.7	肩抬举训练器	翔宇	XY-43	1000	3	套	3000	无
3.8	OT桌（可调式）	翔宇	XY-46	1800	3	台	5400	无
3.9	手指阶梯	翔宇	XY-41	780	3	套	2340	无
3.10	四角拐	翔宇	CA842	140	3	套	420	无
3.11	认识工具套装	携达	XD-11	18000	6	套	108000	无
3.12	评估道具	携达	XD-06	13000	6	套	78000	无
3.13	平行杠及附件	翔宇	BRSG-1	7500	1	套	7500	无
3.14	训练用扶梯（双向）	翔宇	XYF-T1	7800	1	套	7800	无
3.15	多功能训练器（四件组合）	翔宇	XY-13	17000	1	套	17000	无
3.16	功能牵引网架	翔宇	XY-40	13500	1	套	13500	无

	(网架和床)							
3.17	滑轮吊环训练器	翔宇	XYN-4	500	1	套	500	无
3.18	股四肌训练椅	翔宇	XYGS-2	4800	1	套	4800	无
3.19	体操棒与抛接球 (立式)	翔宇	XYM-1	1600	1	套	1600	无
3.20	系列哑铃	翔宇	XYYL-1	2000	1	套	2000	无
3.21	站立架(四人)	翔宇	XYZL-1	6000	1	套	6000	无
3.22	助行器	翔宇	CA812L-5	700	3	套	2100	无
3.23	液压踏步器(踏 步训练器)	翔宇	XYT-2	2800	1	套	2800	无
3.24	组合软垫	翔宇	XY-17	800	1	套	800	无
3.25	上肢推举训练器	翔宇	XY-44	5500	1	套	5500	无
3.26	踝关节矫正板	翔宇	XY-HJ-3	380	1	套	380	无
3.27	髋关节旋转训练 器	翔宇	XY-KGJ-2	4400	1	套	4400	无
3.28	手支撑器	翔宇	XY-22	700	1	套	700	无
3.29	抽屉式阶梯	翔宇	XYC-T2	2200	1	套	2200	无
3.30	肋木	翔宇	XY-7	2800	2	套	5600	无
3.31	肩梯	翔宇	XYJ-6	1100	2	套	2200	无
4	辅助康复器具	详见下面 4.1-4.14 分项	详见下面 4.1-4.14 分项	详见下面 4.1-4.14 分项	1	套	415210	4.1-4.14 合计
4.1	肘关节牵引椅 (可调式)	翔宇	XY ZG-1	12800	2	套	25600	无
4.2	胸背部矫正板	翔宇	XY-10	2300	2	套	4600	无
4.3	减重步态训练器 (配医用慢速跑 台、龙门)	康龙威	KLW-SJCD	80000	1	套	80000	无

4.4	智能康复训练系统-床旁下肢	康龙威	KLW-SKF4	77000	1	套	77000	无
4.5	智能康复训练系统-上下肢	康龙威	KLW-SKF2	78000	1	套	78000	无
4.6	电动吸痰机	富林	H003-C	1500	3	套	4500	无
4.7	心电监护仪	理邦	X12	11000	3	套	33000	无
4.8	偏瘫康复器	翔宇	XY-6	2000	2	套	4000	无
4.9	辅助翻身器	欣创嘉	XCJ-13	200	3	套	600	无
4.10	轮椅	翔宇	CA608 硬胎	1800	6	台	10800	无
4.11	电动直立床	翔宇	XYQ-1	18000	1	台	18000	无
4.12	多体位治疗床 (头、腰体位可调)	翔宇	XY-K-SF-3	28310	1	台	28310	无
4.13	PT 训练床(电动升降)	翔宇	XY-73	29800	1	台	29800	无
4.14	六边形桌凳	方圆	FY-6	3500	6	套	21000	无
5	经穴躯干皮肤组织及膳食宝塔	详见下面 5.1-5.4 分 项	详见下面 5.1-5.4 分 项	详见下面 5.1-5.4 分 项	1	套	331400	5.1-5.4 合计
5.1	老年膳食指导模型	携达	XD-T03	1900	3	套	5700	无
5.2	糖尿病老人膳食指导	携达	XD-S06	1900	3	套	5700	无
5.3	重复经颅磁刺激仪	渡康	DK-TMS-30 A	298000	1	台	298000	无
5.4	经皮神经电刺激仪	渡康	DK-JP-02A	22000	1	台	22000	无
总价：大写：人民币壹佰伍拾陆万伍仟元整 小写：¥1565000.00 元								

第二条 产品的技术标准

乙方提供和交付的货物技术标准应符合国家标准或行业标准。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收。

乙方所提供的产品外包装和包装标准符合国家或行业主管部门有技术规定要求。对采购设备进行妥善包装,以满足所供设备运至施工场地及在施工场地保管的需要,包装采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施,从而保护采购设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1. 交货方法: 乙方送货上门

2. 到货地点: 甲方指定地点

3. 产品的交货期限: 自合同签订之日起, 30 日内供货安装完毕。

第五条 合同总价款

合同总价款(大小写): 人民币大写: 壹佰伍拾陆万伍仟元整 (¥1565000.00 元), 该金额包含全部税费。

第六条 付款条件: 全部货物到达指定地点, 甲方对货物验收合格后, 甲方按照合同支付壹佰伍拾陆万伍仟元整 (¥1565000.00 元)。

第七条 验收方法

1. 乙方安装调试后, 在 3 天内通知甲方组织验收, 甲方收到乙方通知后应积极组织验收工作。

2. 甲、乙双方应严格履行合同有关条款, 如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物, 将拒绝通过验收, 由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中, 如果发现产品不符合合同约定的, 应一面妥善保管, 一面在 3 个工作日内向乙方书面提出异议, 并抄送采购代理机构, 具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料, 同时提出不符合规定产品的处理意见。

2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的, 不得提出异议。

3. 乙方在接到甲方异议后, 应在 5 个工作日内负责处理, 否则, 即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 售后服务

乙方应为甲方提供完善周到的技术支持和售后服务保障。

1. 保修

乙方对其所提供的货物免费保修1年，保修期从验收合格之日开始。乙方应在接到报修通知后3个工作日内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后5个工作日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和 risk 由乙方承担。

2. 维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1. 乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的0.5 %的违约金。

2. 乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

第十一条 甲方的违约责任

1. 甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款0.5 %的违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款，应向乙方按日支付未付货款金额1‰的违约金。

第十二条 不可抗力

1. 如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 转让与分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 合同文件及资料的使用

1. 乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2. 除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十五条 合同纠纷调处

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2. 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，向双方所在地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

第十六条 其他

本合同一式 陆 份，甲方肆份、乙方贰份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

本页为签署页无合同正文

采购人：濮阳技师学院（公章）

地址：濮阳市教育园区文耀路商鞅路交叉口

供货人：河南携达电子科技有限公司（公章）

地址：河南省郑州市金水区郑花路 59 号 21

世纪居住社区 51 号楼 3 单元 6 层东

户

法定代表人：

委托代理人：

电话：0393-2077589

开户银行：

账号：

2025 年 9 月 9 日

法定代表人：吕高山

委托代理人：

电话：13598094585

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司

郑州东风支行

账号：76220078801100002381

2025 年 9 月 9 日