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单位工程投标报价汇总表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修
缮工程项目第一标段：9#宿舍楼及连廊外墙粉刷 标段： 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表— 04

序号 汇 总 内 容 金 额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程 281259.84

2 措施项目 29220.92

2.1 其中：安全文明施工费 19909.25

2.2 其他措施费（费率类）

2.3 单价措施费 9311.67

3 其他项目 －

3.1 其中：1）暂列金额 －

3.2 2）专业工程暂估价 －

3.3 3）计日工 －

3.4 4）总承包服务费 －

3.5 5）其他 －

4 规费 24688.41 －

4.1 定额规费 24688.41 －

4.2 工程排污费 －

4.3 其他

5 不含税工程造价合计 335169.17

6 增值税 30165.23 －

7 含税工程造价合计 365334.4

投标报价合计=1+2+3+4+6 365,334.40 0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修
缮工程项目第一标段：9#宿舍楼及连廊外墙粉刷 标段： 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目 281259.84

1 011608001002 铲除油漆面 铲除原有油漆面 m2 7194.12 3.82 27481.54

2 010103002001 余方弃置
1.铲除旧漆面垃圾
外运
2.运距自定

m3 71.94 15.06 1083.42

3 011407001003 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位: 
外墙
2.刮腻子1遍、刷
抗碱底漆1遍，真
石漆1遍
3.材料：面漆纯丙
真石漆，纯丙乳液
含量不低于60%

m2 3681.21 48.31 177839.26

4 011407001002 墙面喷刷涂料

1.喷刷涂料部位: 
宿舍阳台内墙
2.满刮腻子二遍、
底漆一遍、乳胶面
漆两遍

m2 3512.91 20.47 71909.27

5 011604002001 立面抹灰层拆除 局部风化脱落空鼓
部位抹灰 m2 50 13.93 696.5

6 010103002002 余方弃置
1.拆除局部风化脱
落空鼓部位垃圾
2.运距自定

m3 5 15.07 75.35

7 011201001001 墙面一般抹灰 局部风化脱落空鼓
部位抹灰

m2 50 43.49 2174.5

措施项目 9311.67

1 011701008001 外装饰吊篮 m2 3680.5 2.53 9311.67

本页小计 290571.51

合  计 290571.51



综合单价分析表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段：9
#宿舍楼及连廊外墙粉刷 标段： 第 1 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011608001002 项目名称 铲除油漆面 计量单位 m2 工程量 7194.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

16-68
铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面
油漆涂料 10m2 0.1 33.67 4.51 3.37 0.45

人工单价 小计 3.37 0.45

92.5元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 3.82

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段：9
#宿舍楼及连廊外墙粉刷 标段： 第 2 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 71.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

1-117 装载机装车 石渣 10m3 0.1 5.67 24.16 0.99 0.57 2.42 0.1

1-121 自卸汽车运石渣 运距≤1km 
 10m3 0.1 2.17 115.12 2.47 0.22 11.51 0.25

人工单价 小计 0.79 13.93 0.35

83.4元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 15.06

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段：9
#宿舍楼及连廊外墙粉刷 标段： 第 3 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011407001003 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m2 工程量 3681.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

14-191 换 真石漆 墙面 100m2 0.01 3204.88 1313.68 312.1 32.05 13.14 3.12

人工单价 小计 32.05 13.14 3.12

103.83元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 48.31

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

醇酸清漆 kg 0.2768 14.3 3.96

醇酸漆稀释剂 kg 0.0312 13 0.41

真石漆 kg 2.08 5.75 11.96

真石面漆 kg 0.156 6.93 1.08

成品腻子粉 kg 1.0206 0.87 0.89

水 m3 0.0005 5.4

水砂纸 张 0.0606 0.42 0.03

其他材料费 元 0.4464 1 0.45

材料费小计 - 18.78 -



综合单价分析表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段：9
#宿舍楼及连廊外墙粉刷 标段： 第 4 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011407001002 项目名称 墙面喷刷涂料 计量单位 m2 工程量 3512.91

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

14-199 乳胶漆 室内 墙面 二遍 100m2 0.01 1181.02 684.14 182.62 11.81 6.84 1.82

人工单价 小计 11.81 6.84 1.82

143.89元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 20.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

成品腻子粉 kg 2.0412 0.87 1.78

水 m3 0.001 5.4 0.01

水砂纸 张 0.101 0.42 0.04

其他材料费 元 0.0467 1 0.05

苯丙清漆 kg 0.1162 13 1.51

苯丙乳胶漆内墙用 kg 0.2781 13 3.62

油漆溶剂油 kg 0.0129 4.4 0.06

材料费小计 - 7.07 -



综合单价分析表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段：9
#宿舍楼及连廊外墙粉刷 标段： 第 5 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011604002001 项目名称 立面抹灰层拆除 计量单位 m2 工程量 50

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

16-43
抹灰层铲除 墙柱面 水泥及
混合砂浆面 10m2 0.1 122.68 16.64 12.27 1.66

人工单价 小计 12.27 1.66

92.45元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 13.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段：9
#宿舍楼及连廊外墙粉刷 标段： 第 6 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 010103002002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

1-117 装载机装车 石渣 10m3 0.1 5.67 24.16 0.99 0.57 2.42 0.1

1-121 自卸汽车运石渣 运距≤1km 
 10m3 0.1 2.17 115.12 2.47 0.22 11.51 0.25

人工单价 小计 0.79 13.93 0.35

83.62元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 15.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段：9
#宿舍楼及连廊外墙粉刷 标段： 第 7 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011201001001 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 工程量 50

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

12-2
墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (1
4+6)mm 100m2 0.01 2745.44 1050.87 87.99 464.7 27.45 10.51 0.88 4.65

人工单价 小计 27.45 10.51 0.88 4.65

148.33元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 43.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

水 m3 0.0106 5.4 0.06

干混抹灰砂浆 DP M10 m3 0.0232 450.5 10.45

材料费小计 - 10.51 -



综合单价分析表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段：9
#宿舍楼及连廊外墙粉刷 标段： 第 8 页  共 8 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。 表-09

项目编码 011701008001 项目名称 外装饰吊篮 计量单位 m2 工程量 3680.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

17-64 单项脚手架 外装饰吊篮 100m2 0.01 192.49 5.75 54.96 1.92 0.06 0.55

人工单价 小计 1.92 0.06 0.55

121.37元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 2.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



总价措施项目清单与计价表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修
缮工程项目第一标段：9#宿舍楼及连廊外墙粉刷 标段： 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础 费率(
%) 金 额(元) 调整费

率(%)

调整后金
额

(元)
备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

19909.25

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 0

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 0

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费 0

3 02 其他（费率类）

合  计 19909.25



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目
第一标段：9#宿舍楼及连廊外墙粉刷 标段： 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 0 —



暂列金额明细表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修
缮工程项目第一标段：9#宿舍楼及连廊外墙粉刷 标段： 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修
缮工程项目第一标段：9#宿舍楼及连廊外墙粉刷 标段： 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修
缮工程项目第一标段：9#宿舍楼及连廊外墙粉刷 标段： 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮
工程项目第一标段：9#宿舍楼及连廊外墙粉刷 标段： 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

   四、企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修
缮工程项目第一标段：9#宿舍楼及连廊外墙粉刷 标段： 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工
程项目第一标段：9#宿舍楼及连廊外墙粉刷 标段： 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他 24688.41 24688.41

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费 24688.41 24688.41

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计 335169.17 9 30165.23

合  计 54853.64



主要材料价格表

工程名称：
濮阳职业技术学院2023年度暑期建筑外墙修缮工程项目第一标段：9#宿舍楼及连廊外
墙粉刷 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 03131975 水砂纸 张 577.885236 0.42 242.71

2 13010127 苯丙清漆 kg 408.200142 13 5306.6

3 13010139 醇酸清漆 kg 1018.774868 14.3 14568.48

4 13030113 苯丙乳胶漆内墙用 kg 976.940271 13 12700.22

5 13030133 成品腻子粉 kg 10927.594818 0.87 9507.01

6 13030357 真石面漆 kg 574.26876 6.93 3979.68

7 13030359 真石漆 kg 7656.9168 5.75 44027.27

8 14050106 油漆溶剂油 kg 45.351668 4.4 199.55

9 14350145 醇酸漆稀释剂 kg 114.853752 13 1493.1

10 34110117 水 m3 5.964842 5.4 32.21

11 80010543 干混抹灰砂浆 DP M10 m3 1.16 450.5 522.58
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